



บันทึกมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง

ที่ นม ๕๒๑๐๔.๓/ ๕๕.....

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัสตง และถนนข้างสวนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง โดยใช้หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Fator F. ที่ปรับปรุงใหม่ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงาน และทำการคำนวณราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อเท็จจริง

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันประชุม เพื่อพิจารณาราคา และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอัสตง และถนนข้างสวนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ - ๒๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๔๓.๐๐ เมตร ความหนาผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร และงานติดตั้งการ์ดเรล ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ เมตร พร้อมตีเส้นจราจร

ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบัวใหญ่เลขที่แบบ ๒๑/๒๕๖๗ และแบบป้ายมาตรฐานแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้างตามที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่กำหนด กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน จำนวนงวดงาน ๒ งวด (รายละเอียดแนบท้ายนี้)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินราคากลางทั้งสิ้น ๓,๒๔๓,๐๔๘.๑๘ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันสี่สิบแปดบาทสิบแปดสตางค์) เห็นควรขออนุมัติให้ใช้ราคากลางตามบัญชีแนบท้ายนี้ และมอบหมายให้กองคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ และสั่งการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจรรุญ ตั้งอำนาจ) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายเอกลักษณ์ ฝาริการ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายจิรศักดิ์ แก้ววังปา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

ความเห็น ควรเห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ สุคนธ์สาคร)
ปลัดเทศบาล



ความเห็น ควรเห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ ปรานีตพลกรัง)
รองนายกเทศมนตรี




ความเห็น เห็นชอบ/อนุมัติ
 ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นางสุนทร ศิลปชัยเดช)

นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

วันที่ ๒๙ เดือน ๘ ค.ศ. ๒๕๖๘ พ.ศ.....



การแบ่งงวดงานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอัสดง
และถนนข้างสวนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมตีเส้นจราจร

ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 120 วัน

งบประมาณ 3,000,000.00 บาท

ผู้ควบคุมงาน

1. นายเอกลักษณ์ ฝาริการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
2. นายภูวนาท ศรีโยธา นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงานเป็น 2 งวดดังนี้

งวดที่ 1 เป็นเงิน 30 % (ระยะเวลา 60 วัน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

1. ทำการติดตั้งไฟสัญญาณเตือน,ป้ายแจ้งเตือน และรื้อพื้นทางเดิมหินคลุกเกรดปรับระดับพร้อมบดทับแล้วเสร็จ
2. งานลาดยางแอสฟัลท์แทคโคต (TACKCOAT) และงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร ถนนอัสดง และถนนข้างสวนเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความยาวรวมไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หรือพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 70 % (ระยะเวลา 120 วันสะสม) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

1. งานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ถนนอัสดง และถนนข้างสวนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนที่เหลือทั้งหมด พร้อมตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
2. งานติดตั้งการ์ดเรล ได้รับความยาวรวมไม่น้อยกว่า 138.00 เมตร แล้วเสร็จ
3. งานอื่นๆ จนแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ทุกประการ รวมทั้งติดตั้งป้ายโครงการ และทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายจรัสศักดิ์ แก้ววังปา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนอัสตงและถนนข้างสวนเฉลิมพระเกียรติ
 พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนอัสตงและถนนข้างสวนเฉลิมพระเกียรติพร้อมตีเส้นจราจร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบวใหญ่ / เทศบาลเมืองบวใหญ่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอัสตง และถนนข้างสวนเฉลิมพระเกียรติ
 พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียด : ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง 6.00-23.00เมตร
 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 443.00 เมตร ความหนาผิวจราจรแอสฟัลต์ติก 0.05 เมตรหรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
 5,200.00 ตารางเมตร ติดตั้งการระบายความยาวรวมไม่น้อยกว่า 138.00 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,243,048.18 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 จรูญ ตั้งอำนาจ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 เอกลักษณ์ ฬาริการ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 จิรศักดิ์ แก้ววังป่า กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประทศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตคอนกรีตและถนนอัสตงและถนนอัสตงและถนนอัสตงพร้อมติดตั้งเสาส่งจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลเมืองบัวใหญ่/เทศบาลเมืองบัวใหญ่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานทาง (ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต) 1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม รื้อพื้นทางหินคลุก เกรดปรับระดับแล้วบดทับ 1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.2.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT) 1.2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	885.000	16.35	14,469.75	1.3642	22.30	19,739.63
2		ตร.ม.	5,200.000	17.26	89,752.00	1.3642	23.54	122,439.67
3		ตร.ม.	5,200.000	382.03	1,986,556.00	1.3642	521.16	2,710,059.69

จรัสศักดิ์ แก้ววังป่า

13 มกราคม 2568 09:34:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวดราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนอัสตดงและถนนขางสวนเฉลิมพระเกียรติ พรอมติเสนจราจร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองบัวใหญ่/เทศบาลเมืองบัวใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.3 งานตีเส้นจราจรและเครื่องหมาย 1.3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 1.3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	175.000	285.00	49,875.00	1.3642	388.79	68,039.47
5	1.3.2 งานติดตั้งการันเรล (Guard Rail) 1.4 งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	เมตร	138.000	1,700.00	234,600.00	1.3642	2,319.14	320,041.32
6	1.4.1 ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.000	2,000.00	2,000.00	1.3642	2,728.40	2,728.40
รวมราคากลาง								3,243,048.18

จิริศักดิ์ แก้ววังป่า

13 มกราคม 2568 09:34:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่นก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนอโศกและถนนช้างสวนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมที่เสด็จจรจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองบัวใหญ่/เทศบาลเมืองบัวใหญ่


(เอกฉันทน์ ฝาริการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จรูญ ตั้งอำนาจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(จิรศักดิ์ แก้ววงษ์ปา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรศักดิ์ แก้ววงษ์ปา

13 มกราคม 2568